电解一二期LH型葫芦双起重机保护性拆除技术要求

一、内容：
1、供方对需方电解车间一二期欧式双梁桥式起重机，LH型葫芦双(LH10t-19.5m)进行保护性拆除，拆除时不得对起重机造成损伤，并放置需方指定厂内位置；
2、由于是新起重机，此处拆除为保护性拆除，整个拆除过程禁止使用氧气乙炔，禁止动火切割，行车拆除过程中发生设备毁损或丢失，由供方承担相应赔偿责任；

3、由供方提供吊车，需方提供平板车，供方将起重机保护拆除后放置到平板车上并运输至厂内指定位置，供方吊车再将其吊至地面。

4、因需方生产原因，2台起重机合计拆除时间不得超过2天。

5、需方会向供方提供行车设备清单，以保证设备的完整性与事后清点工作的有序性。
二、具体施工步骤：

将新起重机的所有电缆线路，从进线端口到出线，全部进行保护性拆除，严禁切割和拉扯，电缆需进行回收，拆好的电缆打包装袋（含驾驶室线路）；

对起重机主梁上的配电箱进行保护性拆除，放置平板车；

对起重机小车进行保护性拆除，吊钩和钢丝绳收起并固定在小车上；

对起重机主梁和端梁的连接螺栓进行拆除，将两跨端梁吊至到平板车；

两个主梁需分别吊至地面，驾驶室可在地面进行拆除；

6、供方将起重机全部拆除完成后，由需方安排平板车运输至厂内指定位置，供方吊车再将其吊至地面。
三、报价
1、供方报价含13%增值税专用发票，如不能提供需注明实开税率。

2、供方需具备《特种设备维修改造许可证（起重机械）》资质，并在有效期内。
四：双方责任
1、需方责任：

监督供方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，需方有权要求供方整改，包括停工。

2、供方责任：

施工前向需方提供详细的起重机拆除方案和进度计划表，经需方同意后方可进厂施工。进厂施工前携带相关资质证书在需方安环部办理相关手续和签订施工安全协议。施工期间服从需方管理制度，注意安全，落实安全防护措施，保证安全、质量及工期（工期具体多长时间需注明），完工后卫生清扫干净、供方的工器具带离现场。
