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张家港联合铜业电解二期2-3排走道平台维修工程                          招标文件
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电解二期2-3排走道平台维修工程竞价公告

工程项目编号：LHTY-20220314-003
发　布日　期：2022年3月14日
一、发布条件
1、工程名称: 电解二期2-3排走道平台维修工程
2、招标人：张家港联合铜业有限公司
3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

	序号
	内容
	时间
	地点
	备注

	1
	发招标文件
	2022年 3月14日
	见下表招标人地址
	　

	2
	现场踏勘
	自行组织
	
	投标人自行踏勘

	3
	疑问(同时以邮件、书面

两种形式递交)
	2022年3月16日
	见文中招标人地址
	

	4
	招标答疑(书面)
	2022年3月17日
	同上
	　

	5
	投标文件提交地点及截止时间
	2022年3月20日 10时
	同上
	　

	6
	开标
	另行通知
	同上
	

	7
	发中标通知书
	另行通知
	同上
	　

	8
	签订合同
	另行通知
	见下表招标人地址
	　


二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内
 2、计划工期：25日历天

3、招标范围：最高投标限价46000元，本工程采用固定总价模式，最终结算以合同价为准。
 4、承包方式：包工包料
5、本项目不分标段
6、本项目资格后审
7、本工程不得转包或分包。

三、工程要求

3.1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

3.2、工程采用固定总价合同，工程验收合格后，按合同价进行结算。
3.3、施工时间：施工时间计划为2022年3月24日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。
3.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理、安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。
3.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.6、本工程采用包工包料方式，乙供材料进场前须办理材料进场登记验收等相关手续。
3.7、中标方应严格按照合同工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

四、投标人资格要求
1、投标人须具有独立法人资格；
2、本次投标不接受联合体投标；

3、投标人需具备建筑工程施工资格；

4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的； 

（2）被暂停或取消投标资格的； 

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

五、投标说明
1、报价人投标时须提交以下材料一份：

营业执照

资质证明文件

拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。 

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）
六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间
2022年3月20日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。
八、报价文件接收单位及相关联系人：
文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624 
接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。
投标联系人：殷玥（0512-58533020）
业务咨询联系人：机动能源部基建工程科  利欣欣（0512-58571822）
	 工程量清单

招标工程量清单
序号
项目

编号
项目特征描述
计量单位
工程量
综合

单价

综合
合价

备注
1
走道平台4cm厚呋喃地坪及玻璃钢防腐层人工凿除；
㎡
54
2
人工凿除10cm厚钢筋砼走道板；
㎡
43.2
3

腐蚀严重的钢筋砼梁人工凿除；

保留原梁部分钢筋

m3
2.25
4
平台支拆模板(复合木模板，钢管支撑)
㎡
35.1
5
梁支模（复合木模板，钢管支撑）
㎡
20.7
6
螺纹钢筋φ8
t
0.245
7
螺纹钢筋<φ25
t

0.336
8
梁浇筑，C30非泵送混凝土
m3
2.03
9

1、150mm厚过道平台板浇筑；

2、C30非泵送混凝土随捣随抹压光
㎡
32.4
10
原梁腐蚀含酸混凝土凿除；

碱洗；
水泥砂浆粉刷修复；
㎡
20
11
平台板底及大梁刷高氯磺化防腐涂料二底二面
㎡

86.4
12
电解槽下含酸建筑垃圾装吨位袋后二次倒运（电解槽下倒运至电解车间外，由电解车间外倒运至危废库）；
项
1
13
原梁支撑围护
项
1
14
材料二次倒运（电解车间外倒运至施工地点）
工日
6
15
脚手架搭拆
㎡

210.6
16
税金
%

17
工程造价
元

	

	
	

	
	

	
	

	注：1、施工单位投标前须勘探现场后进行报价。根据现场情况，充分考虑施工中可能遇到的困难及费用；2、本工程为固定总价合同；3、施工过程中产生的垃圾由施工单位运输到甲方指定地点分类堆放； 4、投标文件中说明缴纳增值税税率。
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