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电解Ⅲ、Ⅳ期厂房中间跨雨棚改造                                     招标文件
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电解Ⅲ、Ⅳ期厂房中间跨雨棚改造

公开竞价公告

工程项目编号： LHTY-20220822-001
发　布日　期： 2022年8月22日
一、发布条件
1、工程名称: 电解Ⅲ、Ⅳ期厂房中间跨雨棚改造
2、招标人：张家港联合铜业有限公司
3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

	序号
	内容
	时间
	地点
	备注

	1
	发招标文件
	   2022年 8月22日
	见下表招标人地址
	　

	2
	现场踏勘
	自行组织
	
	投标人自行踏勘

	3
	疑问(同时以邮件、书面

两种形式递交)
	   2022年8月23日
	见文中招标人地址
	

	4
	招标答疑(书面)
	   2022年8月23 日
	同上
	　

	5
	投标文件提交地点及截止时间
	 2022年8月29日16时
	同上
	　

	6
	开标
	另行通知
	同上
	

	7
	发中标通知书
	另行通知
	同上
	　

	8
	签订合同
	另行通知
	见下表招标人地址
	　


二、项目概况与招标范围
 1、工程实施地点：张家港市
 2、项目概况及招标范围：详见招标工程量清单。

 3、计划工期：25日历天。
 4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

6、工程采用固定综合单价方式，最终结算以实际验收工程量为准，工程具体做法详见工程量清单。

三、投标人资格要求
1、投标人须具有独立法人资格；
2、投标人须具备建筑工程总承包资质或钢结构三级及以上资质；

3、企业具备高空作业资质，进场施工人员均持有高空作业证，配备专职安全员。
4、本次投标不接受联合体投标。
5、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的； 

（2）被暂停或取消投标资格的； 

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

四、投标说明
1、报价人投标时须提交以下材料一份：

营业执照

资质证明文件及施工人员高空作业证
拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。 

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）
五、付款方式

工程竣工验收合格、竣工结算后付至结算价的80%，竣工结算经铜陵鑫铜审计公司审定后付至审计价的97%，留3%作为质量保证金，待两年质保期满后一次性无息付清余款，付款时中标方须开具相应增值税专用发票。

六、工程要求

1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工。

2、工程采用包工包料方式。

3、本工程质保期2年。

4、计划施工时间：施工时间计划为2022年9月12日开始，以招标人通知为准。中标人必须在接招标人通知后5日内进场，办理开工前安全培训等手续，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

5、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。进入现场必须戴好安全帽，穿防滑鞋，施工作业人员必须正确佩戴安全带，严禁酒后或带病作业；运输建筑材料过程时要平稳吊运且捆绑牢靠，建筑材料运至屋面堆码整齐，并临时绑扎固定牢靠，以免因大风天刮落，严禁高空坠物、抛物，违反者按色控股安环[2021]125号文相应条款进行处罚；雷雨天气、室外温度高于35度、大风及大雾天气应停止高空作业。 

6、每日施工结束后材料、工器具要堆码整齐，施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。施工现场设置临时材料摆放牌，油漆桶摆放至招标方指定地点，严禁露天放置。违反者一次罚款500元，以此递增。

7、施工结束后工完料尽场地清，违反者一次罚款1000元。处罚后仍拒不整改，罚款2000元并拉入外协队伍黑名单，3年内不得投标。
8、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

9、中标后须立即提交工程施工方案，施工方案中须提供详细的施工方法、专项安全方案详细描述安全防护措施及应急预案，由基建科、使用单位、安全环保部共同审核，中标单位须按招标方要求对施工方案进行修改，按经审核通过后的施工方案组织施工。

10、进场施工人员需持证上岗，高空作业人员均持有高空作业证。
11、中标单位进场施工前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训。本工程属于高空作业，施工前，中标方须缴纳合同价的5%作为工程安全风险抵押金，安全风险抵押金不足5000时，按5000元缴纳，待工程验收合格后返还至原打款账户。

12、按照铜陵有色金属集团控股有限公司安全环保部文件 色控股安环[2021]125号文内容要求：对外协队伍（含维保队伍）人员高处作业不佩戴或不正确佩戴安全带（绳）的，发现一次，清退违章人员，并报集团公司安全环保部纳入集团公司外协人员黑名单，同时扣除该外协队伍安全保证金5000-20000元。

13、本工程属于高空作业，投标前需至现场进行踏勘，高空作业安全脚手措施有投标方自行考虑，脚手措施须严格按照行业标准执行，每日施工前落实安全措施是否到位，检查安全保护器具是否完好、有效。并接受招标方对安全保护器具及措施的查验。施工吊运材料时须拉安全警戒带等安全警示措施，不得违章违规作业，违反者按照色控股安环[2021]125号文相关条款执行处罚。

14、中标单位材料进场后须及时提交进场材料验收单和材料合格证明，经招标方审核后方予以施工，若未经招标方审核为合格材料前施工，后期审核结果为不合格材料，中标单位须承担招标方一切损失并更换成合格材料并承担相关费用；

15、中标单位需按照行业及国家相关验收标准组织隐蔽工程验收，隐蔽工程及关键节点工作施工结束后须通知招标方组织隐蔽工程验收并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工。

16、因中标方原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同金额千分之一的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的2%，延误竣工15日以上的，发包人有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。
17、中标后30天内双方签订工程施工合同。
六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间
2022年8月29日16时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。
八、报价文件接收单位及相关联系人：
文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624 
接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。
投标联系人：殷玥（0512-58533020）
业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

	招标工程量清单

	工程名称：电解Ⅲ、Ⅳ期厂房中间跨雨棚改造
	　
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	全费用金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	暂估价

	1
	011611005001
	钢构雨棚拆除
	1、构件名称：碳钢结构雨棚
2、拆除构件的规格尺寸：5#槽钢、L50*5角钢、12圆钢
3、废钢构倒运至废铁库堆码整齐，运距1km以内
4、含垂直运输费
	t
	3.52
	　
	　
	　

	2
	011607001001
	原雨棚电木浪板拆除
	1、拆除原2mm电木浪板屋面及脊瓦；
2、拆除的废电木浪板自行外运处理；
3、含垂直运输费
	m2
	285.41
	　
	　
	　

	3
	011108004001
	反沿钉孔损坏处粉补
	1、工程部位：反沿钉孔损坏处
2、灌浆料粉补（材料甲供）约612处孔钉
	工日
	5
	　
	　
	　

	4
	010606012001
	不锈钢雨棚支架制作安装
	1、钢材品种、规格：304不锈钢雨棚支架，5#槽钢、L50*5角钢；
2、安装方式：304不锈钢膨胀螺栓与墙体固定约612个；
3、安装高度：15m以内；
4、含垂直运输费
	t
	3.6
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	010606013001
	避雷引线安装
	1、构件名称：圆钢12
2、钢材品种、规格：HPB400
3、圆钢12、扁钢刷防锈漆二遍；
4、避雷线与不锈钢支架连接：不锈钢支架与-25*4扁铁采用碳钢螺栓固定、圆钢与扁钢采用现场焊接固定，焊接长度不小于75mm，5处避雷连接点且间距不大于20m
	m
	101.93
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	010901003001
	透明电木浪板屋面及脊瓦
	1、阳光板品种、规格：3.5mm透明防腐浪板
2、304不锈钢自攻螺栓
3、自攻螺栓处打玻璃胶封堵
4、含垂直运输费
	m2
	315.98
	　
	　
	　

	7
	010101001001
	安全防护脚手架
	雨棚支架更换搭设满堂安全防护脚手架
	项
	1
	　
	　
	　

	8
	010101001002
	高空施工增加费及安全风险费
	投标方自行考虑
	项
	1
	　
	　
	　

	9
	　
	税金
	（1+2+3+4+5+6+7+8）*税率
	%
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	暂列金额
	暂列金额为不可竞争费用，投标时不可修改
	项
	1
	5000
	5000
	　

	11
	　
	工程造价
	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
	　
	　
	　
	　
	　

	注：1、本工程采用固定综合单价模式，最终按实际完成工程量进行结算，投标文件中须标明投标税率；
2、施工产生的垃圾由施工方自行运输到厂外合适的地点合法合规处理，工完场清；
3、施工作业时配备专职安全员现场监管；
4、投标单位须现场踏勘后进行报价，投标报价应包含除税金外一切费用且包含材料损耗；
5、扁铁与避雷钢筋焊接、螺栓打孔等费用由投标方自行考虑，计入相应综合单价，结算时不再另行计取；
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